

**IEPIRKUMA LĪGUMS NR. LUCFI 2015/37/ERAF**  
**IZPILDĪTĀJA LĪGUMU UZSKAITES NR. AR 15 – 09/2015**

Rīgā,

2015.gada 16.septembrī

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (turpmāk tekstā – LU CFI), direktora Andra Šternberga personā, kurš rīkojas saskaņā ar nolikumu, turpmāk šī līguma tekstā saukts - Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA „AR.4”, kuru atbilstoši statūtiem pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Andris Vītols, turpmāk šī līguma tekstā saukts - Izpildītājs, no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti - Puse/ Puses,

atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.<sup>2</sup> panta kārtībā rīkotajam iepirkumam Nr. LU CFI 2015/37/ERAF „LATNANO-C 3.kārtas laboratoriju korpusa būvniecības priekšizpēte un metu fāzes realizācija”,

ERAF līdzfinansēta projekta Nr. 2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/011 „LU Cietvielu fizikas institūta institucionālās kapacitātes attīstība” realizācijai

noslēdz šādu līgumu, turpmāk šī līguma tekstā saukts - Līgums:

**1. Līguma priekšmets.**

1.1. Līguma priekšmets ir LATNANO-C 3.kārtas laboratoriju korpusa būvniecības priekšizpēte un metu fāzes realizācija atbilstoši tehniskajai specifikācijai (Līguma pielikums Nr. 1).

**2. Līguma darbības termiņš.**

2.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz visu Līgumā noteikto saistību izpildei vai līdz līguma gala termiņam. Pusēm ir tiesības lauzt Līgumu pirms termiņa, ja otra Puse nepilda savas saistības.

2.2. Līguma gala termiņš ir 2015.gada 30.novembris.

**3. Līguma cena un norēķinu kārtība.**

3.1. Līguma kopējā cena par veicamo pakalpojumu ir EUR 13 673,00 (trīspadsmit tūkstoši seši simti septiņdesmit trīs eiro un 00 centi), tai skaitā PVN EUR 2 373,00 (divi tūkstoši trīs simti septiņdesmit trīs eiro un 00 centi).

3.2. Norēķinu kārtība – pēcapmaksa. Visa līguma summa tiek pārskaitīta uz Izpildītāja norādīto kontu 10 (desmit) darba dienu laikā, pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un pēc rēķina saņemšanas.

3.3. Par apmaksas termiņa neievērošanu vai par pakalpojuma izpildes kavējumu vainīgā līgumslēdzēja Puse pēc pirmā otras Puses pieprasījuma, maksā otrai Pusei līgumsodu 1,0% (viena procenta) apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes.

3.4. Ja Izpildītājs neizpilda savas līgumsaistības līdz 2015.gada 10.decembrim, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu un neveikt Izpildītājam nekādus maksājumus.

3.5. Izpildītājs, sagatavojot rēķinu, tajā iekļauj informāciju ar projekta pilnu nosaukumu un numuru, kā arī Līguma numuru un noslēgšanas datumu. Ja

Izpildītājs nav iekļāvis šajā Līguma punktā noteikto informāciju rēķinā un pieņemšanas - nodošanas aktā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam veikt atbilstošas korekcijas rēķinā un aktā un nemaksāt rēķinā norādīto summu līdz brīdim, kad Izpildītājs novērsīs konstatētās nepilnības.

- 3.6. PVN summa tiek aprēķināta un norādīta rēķinā atbilstoši likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” nodokļa procenta likmēm un noteikumiem. Līguma darbības laikā Izpildītāja Līgumā un Finanšu piedāvājumā noteiktās izmaksas (bez PVN) ir nemainīgas un nevar būt objekts nekādiem vēlākiem pārreķiniem.

#### **4. Izpildītāja tiesības un pienākumi.**

- 4.1. Izpildītājam, veicot ar šo Līgumu uzņemtos pienākumus, ir jāpilda Pasūtītāja norādījumi.
- 4.2. Izpildītājam ir tiesības pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja visu informāciju, kas nepieciešama ar šo Līgumu uzņemto pienākumu veikšanai.
- 4.3. Izpildītājam ir tiesības pieprasīt Pasūtītāja vārdā informāciju Latvijas Republikas un citās iestādēs, kas nepieciešama ar šo Līgumu uzņemto pienākumu pildīšanai.
- 4.4. Gadījumā, ja Pakalpojuma izpildes gaitā tiek atklāts, ka Pakalpojums, kuru izpilda Izpildītājs neatbilst Līguma noteikumiem un Pasūtītāja prasībām, Izpildītājam jānovērš norādītie trūkumi, kurus konstatējis Pasūtītājs, uz sava rēķina un Pasūtītāja norādītajā laikā.

#### **5. Pasūtītāja tiesības un pienākumi.**

- 5.1. Pasūtītājam jāmaksā Līguma 3.1 punktā norunātā atlīdzība par Izpildītāja veiktajiem pakalpojumiem, pārskaitot to uz Izpildītāja norādīto bankas kontu, ja vien nav iestājušies Līguma 3.5 punktā minētie apstākļi.
- 5.2. Pasūtītājam laicīgi jādod rīkojumi Izpildītājam Līguma 1.punktā uzskaitīto darbību veikšanai.
- 5.3. Pasūtītājam laicīgi jāsniedz Izpildītāja pieprasītā informācija, kas nepieciešama Līgumā noteikto pakalpojumu veikšanai.
- 5.4. Jebkāda ar šo līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai citāda veida dati, tai skaitā Izpildītāja sagatavotie materiāli, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums. Autortiesības tiek saglabātas saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

#### **6. Citi noteikumi.**

- 6.1. Puses nav materiāli atbildīgas par šī Līguma nosacījumu neizpildi, ja tam cēlonis ir vispārpieņemtie nepārvaramas varas apstākļi (Force Majeure). Pusēm, sastopoties ar Force Majeure, jāsniedz rakstisks paziņojums otrai Pusei septiņu dienu laikā no Force Majeure apstākļu rašanās.
- 6.2. Grozījumi iepirkuma Līgumā izdarāmi tikai Publisko iepirkumu likuma 67.<sup>1</sup> panta kārtībā. Jebkuras izmaiņas šī Līguma noteikumos kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu un stājas spēkā tikai tad, kad tās noformētas rakstiskā veidā un tās paraksta abas puses.
- 6.3. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, puses risina savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās netiek panākta – Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajā kārtībā.

- 6.4. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 3 (trijām) lapām un parakstīts divos eksemplāros, abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
- 6.5. Pasūtītāja par Līguma saistību izpildes kontroli atbildīgā persona: galvenais inženieris Jānis Kļaviņš, tālr.: 29404742, e-pasts: janis.klavins@cfi.lu.lv, turpmāk Līguma tekstā Pasūtītāja Pārstāvis.
- 6.6. Pasūtītāja Pārstāvim ir noteikti šādi pienākumi:
- 6.6.1. veikt pakalpojuma pasūtījumu, sniegt Izpildītājam tā pieprasīto pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo informāciju;
- 6.6.2. saskaņot ar Izpildītāju pakalpojuma veikšanas termiņus, tehniskās darbības un apjomus;
- 6.6.3. kontrolēt Līguma saistību izpildi;
- 6.6.4. parakstīt Izpildītāja iesniegto rēķinu;
- 6.6.5. parakstīt Nodošanas - pieņemšanas aktu.
- 6.7. Izpildītāja par Pakalpojuma izpildi atbildīgā persona: valdes priekšsēdētājs Andris Vītols, tālr.29466303, e-pasts: info@ar4.lv .
- 6.8. Šim Līgumam tiek pievienots 1. pielikums – „Tehniskā specifikācija – Tehniskais piedāvājums” uz 2 (divām) lapām. Līguma 1. pielikums un citi tā iespējamie pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

#### 7. LĪDZĒJU ADRESES UN NORĒĶINU KONTI:

Pasūtītājs:	Izpildītājs:
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts	SIA „AR.4”
Juridiskā adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063	Juridiskā adrese: Zemitāna 2B, Rīga, LV-1012
	Biroja adrese: Zemitāna 2B, Rīga, LV-1012
PVN reģ.Nr. LV90002124925	PVN reģ.Nr.: LV40003632107
Norēķinu konts: LV74TREL9150219005000 Banka: Valsts kase	Norēķinu konts: LV87HABA0551004687237 Banka: AS Swedbank
Bankas kods: TREL LV22	Bankas kods: HABA LV22

Pasūtītājs:

Andris Šternbergs



Izpildītājs:

Andris Vītols



### Tehniskā specifikācija - Tehniskais piedāvājums

#### Veicamo darbu izpildes apraksts

1. Inženiertehniskā uzmērījuma plāna pasūtīšana teritorijai, ieskaitot autostāvvietu.
2. Esošās situācijas analīze, paredzot:
  - Cilvēku evakuāciju, ugunsdrošības prasības;
  - Vides pieejamību;
  - Sanitārās un higiēnas prasības;
  - Saikni starp kabinetiem un laboratorijām esošajā ēkā un ar jauno piebūvi;
  - Iekārtu un laboratoriju tehnoloģiju nogādāšanas iespējas piebūvē;
  - Jaunās piebūves autonomās darbības iespējas analīze perspektīvē.
3. Jaunā korpusa bloķēšanas variantu izstrāde un saskaņošana ar pasūtītāju. Pirms detalizēta meta izstrādes iesniegt pasūtītājam izskatīšanai 3 variantus savstarpējās mijiedarbības un funkcionalitātes analīzei un shēmām.
4. Ugunsdzēsības pasākuma pārskata izstrāde.
5. Meta izstrāde, iekļaujot:
  - stāva plānus;
  - raksturīgos griezumus;
  - fasādes;
  - vizualizācijas vides kontekstā.
6. Konstruktvīvo elementu un pārsegumu dimensiju aprēķini un optimālākā konstruktīvā risinājuma izvēle.
7. Nepieciešamo inženiertehnisko jaudu aprēķins elektroapgādei, apkurei, ūdensapgādei un kanalizācijai, kā arī ugunsdzēsības ūdensapgādei.
8. Tehnisko noteikumu pieprasīšana A/S „Sadales tīkls”, SIA „Rīgas siltums”, SIA „Rīgas ūdens”.
9. Teritorijas labiekārtojuma plāna izstrāde, paredzot autostāvvietas, piebraucamos ceļus.
10. Orientējošs būvizmaksu aprēķins celtniecības izmaksas prognozei.



### Konkrēts līguma izpildes laika grafiks (ar precizitāti nedēļa)

Npk	Veicamie darbi	Kalendārās nedēļas										
		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1	Pirmsprojekta stadija											
1.1.	Situācijas analīze											
1.2.	Topogrāfija											
1.3.	Tehnisko noteikumu saņemšana											
2	Meta izstrāde (bez sniegšanas būvvaldē)											
2.1.	Arhitektūras sadaļa											
2.2.	Teritorijas sadaļa											
2.3.	Ugunsdrošības pasākumu pārskats											
3	Inženiertehniskie risinājumi:											
3.1.	Būvkonstrukcijas BK meta stadija											
3.2.	Apkure, ventilācija, AVK, SM meta stadija											
3.3.	Orientējošu inženiertehnisko jaudu aprēķins											
4	Ekonomikas daļa											

**Pasūtītājs:**

Andris Šternbergs



**Izpildītājs:**

Andris Vītols

